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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE ST-O
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz
wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach
Inwestycji pod nazwa: Remont dwach kortow tenisowych przy krytej ptywalni w Krasnymstawie.

1.2 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest remont dwoch kortéw tenisowych przy
krytej ptywalni z nawierzchni z trawy syntetycznej.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Roboty rozbiorkowe przygotowawcze:

- rozebra¢ i wywiez¢ materiat z istniejacych kortow tenisowych.

- wyprofilowaé, uzupetni¢ i doggscic istniejaca podbudowe.

- Remont nawierzchni kortow tenisowych — wymiana nawierzchni kortow stupkéw siatki do
tenisa i statki oddzielajacej.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych. w pkt.1.2 Jako czes¢ Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowe;j.

1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE )
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - REMONT  KORTOW
TENISOWYCH ST 02

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm

i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia

i wymaganiami.

3. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed
data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

4. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢

w kazdym przypadku nastepujaco: Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania budowy i oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne]
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
‘przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci



Materiatlow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem Dokumentacji
Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawceg i stanowiacy
czesc jego Oferty.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sa niezbgdne dla robot, oraz dokumentacje przetargowa i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Jako Dokumentacje Projektowa nalezy rozumie¢ nastgpujgce opracowanie:

1. Przedmiar robét na remont o nawierzchni kortow z trawy syntetycznej wraz z do przetargu
rysunkami.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma
od Inwestora po przyznaniu Kontraktu | egzemplarz Dokumentacji Projektowej na roboty
objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Inwestora.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

I.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zwierajaca opis wykonanych robot, odwiadczenia, atesty materiatowe, certyfikaty,
wyniki badafi i sprawdzen oraz instrukcje uzytkowania. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacjg techniczng dla dostarczanych przez
niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

1.6.5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej
kolejnosci pod wzglgdem waznosci:

* Dokumentacja Projektowa,

« Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysc jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub
uzupelnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym i wymaganiami materialowymi, okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

‘W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub Specyfikacja Techniczna i bgdzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory., znaki. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich
ustawieniem. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych.
1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem:

- Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w kosztach ogolnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robot w dobrym stanie.

1.6.8 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowa¢ je w czasie prowadzenia robot. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni
spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

¢) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym poza Placem Budowy. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigza Wykonawcg.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. W magazynach oraz w
maszynach i Sprzecie Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny sprzet Przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po-arem wywotanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niedopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatléw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych



bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. ..W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
(Dz. U. 03.47.401). W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ whasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawcg w kosztach
ogolnych.

1.6.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;j. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byc nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe
lub majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. Wykonawca
powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie robot.
Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucjg
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen. a takze Inspektora.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigeiu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte
na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzef obcigza
Wykonawcg.

1.6.13 Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiekg nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robot. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w
zadawalajgcym stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pdzniej. niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymaé Roboty. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot
Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.6.14 Przestrzeganie prawa 1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i
rozporzadzenia wiadz centralnych i wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwiazane z

realizacja Robot lub moga wplywaé na roboty. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w pkt. | powyzej i stosowac si¢ do
nich.

"1.6.15 Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia



rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawcg przed przystgpieniem
do robét, w ktoérych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow
do Robaot.

UWAGA: Producent lub dostawca materialow i urzadzen, ktére zostaly podane w projekcie
przykladowo, aby okredli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzadzenia beda mialy standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Zrddta uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja w sposob
ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3 Pozyskiwanie Materialdbw miejscowych

Wykonaweca odpowiada za uzyskania pozwolen od wladcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodel. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia raporty z badan terenowych i Laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robot.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez
Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawey na uzycie tych Materialow do innych
Robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem.



2.5 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby Materialy skfadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i
whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Placem Budowy — w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

2.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku. gdy
jest wymagany Program Zapewnienia Jakosci (PZI) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet. bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Robot, bgdzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4, Wykonawea dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzgtu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprz¢t nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Roboét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wlasciwoséci przewozonych
Materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy, bgda na polecenie
Inspektora usunigte z Placu Budowy. 4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

Robot zostang poprawione, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, przez Wykonawceg na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
badz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw Robot beda oparte na  wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej wymaganiach Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pozniej ni-
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonaweca.

5.2 Kontrola jakos$ci robaot.

5.2.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

I. W przypadku, gdy wymaga tego Inwestor do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w
ktorym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot. mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot.

- zasady BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenia w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiar6éw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi:

b) cze$é szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robét,

- sposOb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robot 1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wiasna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

5.2.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materialow, ktore
budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

5.2.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

5.2.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodia ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebna pomoc. Inspektor bgdzie ocenial zgodnos¢ Materiatow i Robot z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki
Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtdérnych lub dodatkowych, albo oprze
sic wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i Robdt z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.



5.2.7 Atesty jakos$ci Materiatow i Sprzetu 1. W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa
wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materialéw dostarczona do Robdt
bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi. wowczas

takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.3 Dokumenty budowy

5.3.1 Dziennik Budowy

W zwiazku z faktem, ze przedmiotowe roboty nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem
wewnetrznym stuzacym do dokumentowania procesu prowadzenia robot.

Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdt do zakonczenia
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- data przekazania Wykonawcy Placu Budowy.

- data przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;.

- data akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

- terminy rozpoczecia i ukonczenia poszezegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, (jesli takie beda wystgpowac) i konficowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- daty dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
“Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

5.3.2 Dokumenty jakosciowe.



Certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materialéw, receptury, kontrolne

wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

5.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej — nastgpujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

5.3.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostgp do
wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z umowa z Inwestorem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiggi Obmiaréw lub do dokumentéw rozliczeniowych. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcey z obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione
wedlug pisemnych instrukcji  Inspektora. Obmiar wykonywanych Robét bedzie
przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajaca z platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcg i Inspektora.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objgtosci
beda wyliczane w m3 - jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

[lo$ci. ktore maja byé obmierzane wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawcg. Bedg one
posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez
Wykonawee w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.

6.4 Termin i czgstotliwo$é przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym Przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy
Robét. Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
‘Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow



W zaleznosci od ustaleft w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- Odbiér Robét zanikajacych lub ulggajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robot),

- Odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot) — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia
Gwarancji.

7.2 Odbi6r Robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

7.3 Protokot Odbioru Koncowego

Protokol Odbioru Koncowego bedzie wystawiony zgodnie Warunkami Umowy.

7.4 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego jest Protokét Odbioru
Koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Konicowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawcza podang w pkt. 1.6.4. powyzej.

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulggajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i obmiary robét,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakos$ciowe wbudowanych Materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bgdzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Data Rozpoczgcia i Daty Ukonczenia Robot.

7.5 Odbiodr ostateczny.

Protokot Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot —
odbidr ostateczny. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnodci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w
Protokole Odbioru Koficowego oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdéwionych powyzej.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych bezpieczenstwa rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93).

‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi
przepisami. Branzowe, instrukcje nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie begda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni- 30 dni przed

data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA REMONT NAWIERZCHNI KORTOW
TENISOWYCH ST-02

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Remont dwdch kortéw tenisowych.
3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Remont dwoch kortow tenisowych przy krytej ptywalni w Krasnymstawie.

3.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7: Roboty budowlane.

45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych.

45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych.

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w wymaganiach ogélnych w punkcie 1.2.

3.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna wchodzi:

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej,

- profilowanie, uzupetnienie i doggszczenie istniejacej podbudowy.

- ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii i wypetnieniem piaskiem
kwarcowym,

- wymiana zestawow do tenisa (stupki i siatka),

- wymiana siatki oddzielajacej korty wraz ze stupkami teleskopowymi.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ogolnymi.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora oraz
wymaganiami ogélnymi.

3.3. MATERIALY

3.3.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w  odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

- Posiadaé¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobate
techniczna — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- Byé¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlane;.



3.3.2. Trawa syntetyczna.
Wymagania techniczne zastosowanej trawy syntetycznej.
- wysokoscei 15 mm,
- gestos$é widkien/m? min: 84000,
- grubosé/ waga wiokna DTEX min 6600.
- rodzaj wiokien: fibrylowane polipropylenowe.
- wypelnienie: piasek kwarcowy.
- certyfikat ITF
- atest PZH.
3.3.3. Zestaw do tenisa.
- stupkow aluminiowe,
- siatka tenisowa profesjonalna z naciagiem wewngtrznym,
- podporki singlowe,
- tasma srodkowa z obciaznikiem
3.3.4. Siatka oddzielajaca korty tenisowe.
- stupki teleskopowe,
- siatka polipropylenowa wys. 3 m.
Oferent nawierzchni powinien posiada¢ nastegpujace dokumenty (powinny by¢ dostarczone do
oferty przetargowej) oraz dysponowaé odpowiednimi $rodkami i sprzgtem do wykonania
zadania.
« wazna pelna wersje aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB lub karty
technicznej producenta zawierajgcej parametry nawierzchni
« atest higieniczny PZH

3.4. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.5. TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawca powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Zastosowane $rodki transportu nie moga mie¢ negatywnego wplywu na przewozone materialy.
3.6. WYKONANIE ROBOT

3.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w wymaganiach ogoélnych

3.6.2 Ukladanie nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

Przed rozpoczeciem montazu istniejaca podbudowe z kruszywa nalezy oczysci¢ z ciat obeych
i innych zanieczyszczen, uzupetni¢ warstwe kruszywa, wyprofilowac i dogescic. Montaz-
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Trawa jest dostarczana na plac
budowy w rolkach. Montaz- nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozenie jej na przygotowane;j
podbudowie, docigeiu i dopasowaniu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych
kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez tasmy z tworzywa sztucznego powleczone
klejem poliuretanowym, ktory spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace
pole gry nie sa malowane, lecz stanowig integralna cze$¢ nawierzchni (ewentualnie wycigcie
miejsc na linie i wklejenie linii z odpowiedniego kolory trawy). Po potgczeniu wszystkich
elementdw i wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednigtwardos¢ i
wytrzymatosé weierajgc pomigdzy Zzdzbla trawy odpowiednia ilos¢ piasku kwarcowego. Piasek
kwarcowy. wypelniajagcy nawierzchnie stanowi obciazenie zapewniajace jej stabilne



przyleganie do podtoza. Po rownomiernym rozprowadzeniu piasku musi on zosta¢ wczesany
w powierzchnie trawy.

3.6.3 Konserwacja i utrzymanie nawierzchni z trawy syntetycznej.

Do podstawowych dziatan mozna zaliczy¢:

- biezace usuwanie z nawierzchni smieci i przedmiotow twardych, ostrych, mogacych ja
uszkodzic,

- regularne czesanie trawy szczotkami w celu wyprostowania wiokien i wyréwnania
poprzesuwanego wypelnienia (raz na 2 tygodnie lub w zaleznosci od intensywnosci
uzytkowania),

- uzupelnianie wypelnienia, szczegdlnie na mocno obciazonych obszarach boisk (zazwyczaj
okoto raz w roku, ale nalezy stan wypelnienia kontrolowac¢ na biezaco),

- zwracanie uwagi na najmniejsze uszkodzenia (miejscowe odklejenie si¢ trawy, przebicie, itp.)
i natychmiastowe zlecanie ich usunigcia, co pozwoli na unikniecie wigkszych zniszczen i
koniecznos¢ drozszych napraw,

- zapobieganie wyrastaniu chwastéw czy mchu w rejonach zacienionych — zazwyczaj
uzyskiwane przy regularnym czesaniu trawy.

3.6.4. Opis robot zwiagzanych z wymiang zestawow do tenisa i siatki oddzielajacej korty.

- nalezy dokona¢ przegladu i oceny stanu technicznego istniejacych tulei i w razie potrzeby
je wymienic.

- zestaw do tenisa nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta, nalezy dokonac
przeszkolenia obstugi kortu w zakresie prawidtowego montazu i demontazu zestawow.
Przeszkolenie powinno zosta¢ potwierdzone protokotem.

- siatke oddzielajaca korty tenisowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, nalezy dokona¢ przeszkolenia obstugi kortu w zakresie prawidlowego
montazu i siatki i stupkéw. Przeszkolenie powinno zosta¢ potwierdzone protokotem.

3.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.7.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w wymaganiach ogélnych.
3.7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
3.8. OBMIAR ROBOT
3.8.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w wymaganiach ogélnych
3.8.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
- m2 — nawierzchni z trawy syntetyczne;j
- kpl. — zestawu do tenisa
- kpl. - zestawu siatki oddzielajace;j.
3.9. ODBIOR ROBOT
3.9.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w wymaganiach ogdlnych.
3.9.2 Warunki szczegdtowe odbioru Robot
Rodzaje badan:
- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
- Sprawdzenie budowy
- Sprawdzenie wymagan uzytkowych
3.9.2.1 Przygotowanie do odbioru.
Przed przystapieniem do czynnosci odbiorczych powinny by¢ przygotowane nast¢pujace
dokumenty:



- Dziennik budowy

- Atesty i zaswiadczenia

- Odpisy wymaganych uzgodnien

- Instrukcja eksploatacji

- Normy i dokumenty zwiazane

Nalezy przygotowaé rownie- komplet przyrzadow i narzedzi kontrolno pomiarowych
niezb¢dnych do przeprowadzonych prob i badan.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
3.9.2.2. Opis badan

3.9.2.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq.

Nalezy poréwna¢ stan faktyczny wykonania, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow,
zaswiadczen i dziennika budowy — z dokumentacja techniczng.

3.9.2.2.2 Sprawdzenie budowy.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly spefnione
odpowiednie wymagania i normy oraz wytyczne producenta.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129. poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.





